Repubblica laliana

COMUNE DI CASALCIPRANO

Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 13 del 09-03-2015

OGGETTO: PSR 2007/13 - MISURA 125 - AZIONE C "MIGLIORAMENTO, RIPRISTING E RISTRUTTURAZIONE
' DELL'ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITA' TEDESCHI, COLLE CASTAGNO, PONTICILLO E COLLE GUARDIA NEL
COMUNE DI EASALCIPRANDI:CB}" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. hnL 5o, ol




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Bando Regionale "PSR Molise 2007/2013 - Misura 1.2.5 - Miglioramento e sviluppo delle infrastruttu
parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura®™ seconda edizione, approvato
Determinazione del Direttore Generale n.661 del 30.07.2013;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell' Autoritad di Gestione del PSR Molise 2007/13 n.d476
25.09.2014, avente ad oggetto: PSR per il Molise 2007/13 - Misura 125 - DDG n.661 del ED 07.2013 - Rigpe
termini presentazione/reiterazione dormande;

PRESO ATTO che nel predetto atto vicne stabilito nei seguenti punti 2 e 3 ;

" (2} - di disporre , per gli enti non inclusi in graduatoria approvata con DD n.9/2014, la
riapertura, al 15 ottobre 2014, del termine wltimo per la presemtazione  e/o ripresentazione dell
domande di ainto a valere sulla Misura 125 (seconda edizione) del PSR Molise 2007713,
confermando la rendicomazione ol 30 givgno 2015;

. (3) - di stabilire, in deroga all'art.6, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione delle
Misure ad investimentn, che 'inoliro cartaceo dovra avvenire entro e non olfre il 25 otiobre 20]
pena l'irricevibilite dell'istamza;

VISTO I'art. 7 “Tipologie degli interventi e spese ammissibili” del bando sopra citato, che prevede in particolare:;

all'azione C}" - Miglioramentao, rifacimento e /o costruzione di tratti di ocquedotti rurali,” infrastrutiure asservite alle an

pascolo per I'abbeveragglo degli animali di aziende agricole zootecniche soggetti a perdite per vetusta delle tubazioni, ov
deterioramento dovuto a cause naturali, finalizzati al risparmio idrico:

PRESO ATTO altresi, che per partecipare al predetto bando regionale (termini riaperti con la predetta D.D.D
n.476/2014) , si & proceduto con Delerminazione del Responsabile del Servizio n. 49 del 13.102014 .
all’affidamento degli incarichi di “progettazione preliminare definitiva ed esecutiva , direzione dei lavori misure
contabilita, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e geologo , relativamente al
seguente intervento: " "PSR Molise 2007713 - misura 125 -RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DI
ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE" con particolare riferimento al Rameo B riguardante le
aree servite nelle localitd, Colle Castagno - Ponticille - Tedeschi - Colle Guardia (rete velusia e soggetia a
Sfrequenti interventi manuteniivi) ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.61 del 24.10.2014 di approvazione del progetto preliminare , definitivo .
esecutivo dei lavori di "PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5. Azione C - MIGLIORAMENTO , RIPRISTINO E
RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITA' TEDESCHI, COLLE
CASTAGNO, PONTICILLO E COLLE GUARDIA NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB) " dcﬂf importo
complessivo di € 150.000,00;

VISTI i seguenti pareri:

ol Reﬁr:‘ane Molise - Ufficio Vincolo Idrogeologico fart.20 del R.D. 1126/26) noto de



18/12/2014 prot.n.119573/2014;

o Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Poesaggistica - noto
prot.n.120384/2014 del 22/12/2014;

o Soprintendenza per i B.A. e P. del Molise - prot.n.0009776 del 29/12/2014;

o Regione Molise - Servizio Pionificazione e Gestione Territoriole e Poesoggistica ( art. 146 del
D.Lgs. n.4272004) Autorizzazione  Paoesaggistica  n.140265/cb  del  30/12/2014
prot.n.122452/2014;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.553 del 15.12.2014, della REGIONE MOLISE - Direzione
Generale della Giunta - Area Seconda - Servizio Imprese , Produzione e Mercati Agricoli, di concessione del
finanziamento di € 135.265,71 per la realizzazione dei lavori in argomento;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.75 del 29/12/2014 di accettazione del disciplinare di concessione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.2 del 12/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, di nomina guale
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento I'ing. Francesco DEL GRECO Responsabile del
Servizio del Comune di Casalciprano , in sostituzione del dr. Dl GIROLAMO Franco;

CONSIDERATO che ,come stabilito dalla Determinazione del Direttore Generale n.553 del 15.12.2014, della
REGIONE MOLISE - Direzione Generale della Giunta - Area Seconda - Servizio Imprese , Produzione e Mercati
Agricoli - nella parte "DISPOSIZION! SPECIFICHE PER LA MISURA - Adempimenti da parte dell'Ente beneficiario -
punto 6" la rendicantazione finale dell'intervento 'dwré_gwenire improrogabilmente entro e non oltre il 30
giugno 2015, termine da intendersi perentorio ", per cui, data la ristrettezza dei tempi, la realizzazione della
predetta opera risulta essere URGENTE al fine di poter rispettare i tempi sopra detti, ed anche in ragione dell’
esigenza di pervenire alla realizzazione dell'opera ed alla sua messa in esercizio nel pill breve tempo possibile al
fine dell'sliminazione delle perdite sulla rete;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n.03 del 14.01.2015 , con la quale, in ragione dell'urgenza
e dell'improcrastinabilita dell'intervento, wveniva indetta una “PROCEDURA NEGOZIATA senza previa
pubblicazione del bando di gara * , ai sensi dell’art.57 , comma 6 e 122 comma 7, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.,
caon il criterio del prezzo pil basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell'art.82 del predetto D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. , senza applicazione del principio del meccanismo
automatico di esclusione delle cosiddette offerte anomale { artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006) , per
l'individuazione dell'operatore economico esecutore dei lavori di:



"PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5. Azione C - MIGLIORAMENTO , RIPRISTINO E RISTRUTTURAZI
DELL'ACOUEDQOTTO RURALE SITO IN LOCALITA' TEDESCHI, COLLE CASTAGNQ, PONTICILL
COLLE GUARINA YEL COMUNE Df CASALCIPRANO (CB} " dell'importo complessivo df € I50.000,0
cui € 120.772,95 per lavori ( i € 74,843,533 soggetti a ribasso, € 44.438,82 per costo del personale (ron sogg
ribasso) ed € 1.490,60 oneri per Ia sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 29.227 015 per somme a disposi;
dell’Amministrazione , in relazione al fatto che U'importo dei lavori da porre a base di gara é contenuto en
soglia di € 500.000,00 ;

VISTO il “VERBALE DI GARA" datato 02.02.2015, allegato alla presente (all. &), dal quale sievince che i lav
"PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5. Azlfr:rne C - MIGLIORAMENTO , RIPRISTINO E RfSTRUfTURAE!
DELLUACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITA' TEDESCHI, COLLE CASTAGNQ, PONTICILLO E COLLE GUARDIA
COMUNE DI CASALCIPRANG (CB) " sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa D.C.M. &f CICCAGLI
Michele , Contrada Colli n.13 - Campobasso, che ha offerto il ribasso del 7,11 % e guindi per un importo ne
€ 69.522,15 oltre a €. 1.490,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 44.438,82 per ¢
personale non soggetti a ribasso (ex art.83 c.3 bis del D.Lgs n.16372006) , quindi per un totale complessivo
115.451,57;

DATO ATTO che |'aggiudicazione & stata fatta con riserva di verifica da parte del RUP del possesso dei requisi
sensi dell'art.11, comma 8 e dell'art.12 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO , a seguito di verifica e controllo della documentazione acquisita, viene confermato il possess
tutti i requisiti richiesti ed espressi nell'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

DATO ATTO che sono stati effettuati nei confronti dell'impresa aggiudicataria , con esito positivo, gli accertam
previsti dalla legge, ivi comprese le verifiche in materia di regolarita fiscale (Agenzia delle Entrate) e contribu
{(DURC);

RICONOSCIUTA la regolarita delle operazioni compiute e la legittimita del conferimento dell'appalto dei lavori
oggetto e data I'URGENZA di dover provvedere all'aggiudicazione definitiva, in considerazione

della tempistica relativa alla RENDICONTAZIONE entro il termine perentoric del 30/06/2015, co
precedentemente evidenziato;

VISTE le vigenti disposizioni di contrasto alla mafia e dato atto che essendo l'importo complessivo del cont
inferiore ad € 150.000,00 , ai sensi dell'art.83 - comma3 - lett.e - D.lgs. 6 settembre2011 n.159 e s.m.i
contratto & consentito senza alcuna richiesta di certificazione antimafia;

VISTO I"atto di concessione , in particolare la parte in cui "DISPONE - lettera b) ™



EFFETTUATE tutte le verifiche di previste dalla normativa vigente in materia;

ACCERTATQ, pertanto, di poter provvedere in merito;

RICHIAMATI il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , il F‘Legu.lamentu di attuazione approvato con DPR n.207/2010 e 5.m.i. i
nonché il D.M. n.145/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il regolamento per I'affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Ente approvato con delibera di C.C.
n.d/2014;

VISTA la Legge Regionale n.34/1999;

VISTA la Legge Regionale n.2/2012, in particolare I'art.58;

RICHIAMATA la L.07.08.1990, n.241 e s.m.i. , recante : "Nuove norme in materia di procedimente amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTI:

- gli artt. 183 e 191 del TUEL n.267/2000 disciplinante le regole per I'assunzione di impegni e per I'effettuazione di

spesa;

- I'art.107 del suddetto testo unico riguardante le funzioni e responsabilita della dirigenza;

DETERMINA

01)- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;




p— 02)- diapprovare le risultanze di gara per I'affidamento dei lavori in argomento come risulta dal verbale dig
data 02.02.2015 che si allega al presente atto {all.A) per farne parte integrante e sostanziale;

03) - di aggiudicare in via definitiva , per le motivazioni esposte e dettagliate in narrativa, i lavori di
2007/2013 - Misurg 1.2.5. Azione C - MIGLIORAMENTO , RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELLACQUED
RURALE SITO IN [OCALITA' TEDESCHI, COLLE CASTAGNO, PONTICILLO F COLLE GUARDIA NEL COMU
CASALCIPRANO (CB) " all'impresa D.C.M. di CICCAGLIONE Michele , Contrada Colli n.13 - Campobasso, ¢
offerto il ribasso del 7,11 % e quindi per un importo netto di € §9.522,15 oltre a £. 1.490,60 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 44.438,82 per costo personale non soggetti a ribasso [ex art.83 c¢.3 hi
D.Llgs n.16372006) , quindi per un totale complessivo di € 115.451,57;

04) - di approvare il seguente quadro economico ridelerminato a seguito delle risultanze di gara,come previsto
dall'atto di concessione:

A)- Lavori soggetti a ribasso € 74.843,53

B) - a detrarre ribasso del 7,11% P e e P
restano | € 6952215

C)- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.490.,60

D)- Incidenza manodopera non soggetti a ribasso € 44.438.82

E}- Totale lavori al netto del ribasso € 115.451.57

Somme a disposizione dell Amministrazione

F -1FA 10% sui levori (E) 3 € 1154516

G- Spese Generali £12%di A

- Incentivo di cui all'art.52 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 2% di A € 241546
- Spese tecniche tutte le figure professionali € 12.077,29
totale spese tecniche € 14492 76

H - IWA sulle Spese tecniche 22% € 2.657,00 -

I - IMPREVISTI < 5% compreso [VA dell'importo contrattuale € 5.853.51

imponibile € 5.321.38 < a] 3% dell'importo contrattuale




VA 10% € 53213

L - totale a disposizione (F+G+HA+1) € 34.548.43

| M - TOTALE INTERVENTO  (E+L) € 150.000,00

economie > zero

a carico della Regione Molise (parte imponibile) € 135.265,71

a carico del Comune di Casalciprano {TVA corrispondente) € 14.734,29

importi corrispondenti a quelli indicati ed autorizzati con Determinazione del Direttore Generale n.553 del
15.12.2014, della REGIONE MOLISE - Direzione Generale della Giunta - Area Seconda - Servizio Imprese ,
Produzione e Mercati Agricoli ;

05) - I'affidamento dei lavori in argomento ha luogo senza l'acquisizione della certificazione antimafia essendo
l'importo complessive del contratto inferiore ad € 150.000,00 , ai sensi dell'art.83 - comma3 - lett.e - D.lgs. &
settembre2011 n 159 e s.m.i. ;

06) - di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti ;
07) - di provvedere :
o alla pubblicazione dell' "avviso dei risultati della procedura di affidamento”;

o alla comunicazione ai partecipanti alla gara dell'aggiudicazione definitiva;

o alla restituzione dei depositi cauzionali alle imprese partecipanti;

08) - di trasmettere copia del presente atto alla REGIONE MOLISE - Direzione Generale della Giunta - Area
Seconda - Servizio Imprese , Produzione e Mercati Agricoli, come previsto dall'atto di concessione;

09) - di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa e nei tempi previsti dalla




normativa vigente in materia ,il cui schema viene allegato alla presente :

10) - di prendere atto dell'inserimento della predetia opera nel piano pluriennale delle OO .PP. 2015/
- annuale 2015, giusta delibera di Giunta Comunale n.64 del 03.11.2014 , ratificata con delibera di
C.C.n.25 del 19/11/2014;

11) - lintervento di complessivi € 150.000,00 ,verra finanziato nel seguente modo:

- € 135.265,71 dalla Regione Molisc - Assessorato alle Politiche Agricole, Forestali e litic
nell'ambito della Misura 1.2.5 {seconda edizione) del Programma di sviluppo rurale 2007
“Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e adeguame
dell agricoltura e della silvicoltwra” - azione C) - di imputare la spesa sul cap.7035.1 - cod
2.09.04.01.00 del bilancio 2015 in corso di predisposizione - gestione residui:

- € 14.734,29 corrispondente allimporto dellIVA con fondi a carico del bilancio comun:
precisamente: cap.7035.0 - codice 2.09.04.01.00 del bilancio 2015 in corso di predisposizione - gestig
residui;

12) - codice CUP : FO1E14000180006 - Codice CIG: 6090169671;

13) - di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di "amministrazic
trasparente”,

VERBALE DI GARA (all.A)

"__'_-—_"_""_—'—__'__=__"__'_._"—_-_—— —— —— — - — e
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara” ai sensi dell'art.57 comma 6 e art. 123

comma 7 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., per 'appalto dei lavori di -

"PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5. Azione C - MIGLIORAMENTO , RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

REGISTRO GENERALE N.

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune registro n® in data 09-03-2015 per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li" 09-03-2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

JONE '

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li’ 09-03-2015

-IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRANCES{YY|DEL GRECO

o

MEL



